CONSORZIO DI BONIFICA SUD

Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno

Via S. Antonio Abate

66054 VASTO (Ch)

DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO

Opere di completamento

- 1° Intervento -

PROGETTO ESECUTIVO

Lotto 9

- Sistemazione ammasso roccioso -

Allegato N°

10

QUADRO ECONOMICO

STUDIO

C.& S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl

Via Cavour, 45
66010 Palombaro (Ch)
Tel. 0871/895660 fax 0871/895218
e-mail: info@c-sdigiuseppe.com
Homesite: www.c-sdigiuseppe.com

ACCREDIA l'ente di accreditamento

ABICert l'ente di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n. QBC151

ABICert l'ente di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 Certificato n. ABC033

ABICert l'ente di certificazione BS OHSAS 18001:2007 Certificato n. SBC004

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

C. & S. DI GIUSEPPE
INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l.
D.T.: Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE

CONSULENTE

Prof. Ing. Albino Lembo-Fazio
Viale Santi Pietro e Paolo, 34 - 00144 Roma

APPROVAZIONI

IL R.U.P.
Geom. Michele MAGNACCA

Il Commissario

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Progetto: 549

Committente: Consorzio Bonifica Sud

Numero: 549 | E | A | 10 Revisione 01

ELABORATO DA:
data

VERIFICATO DA:
data

Risultato verifica 1 2 3

DATA Dicembre 2016

QUADRO ECONOMICO

DIGA DI PONTE CHIAUCI SUL FIUME TRIGNO

OPERE DI COMPLETAMENTO

Sistemazione ammasso roccioso

A) LAVORI:			
a1) Sommano totale lavori *(comprensivi di oneri diretti per la sicurezza)*		€	**2 459 835,85**
a2) - Oneri speciali per la sicurezza *(contrattuali)*		€	**38 292,78**
A) IMPORTO DEI LAVORI	**TOT. A**	€	**2 498 128,63**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	**TOT. B1**	€	**30 000,00**
B 2) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI (D.P.R. 207/10 art 16 punto b2)	**TOT. B2**	€	**60 000,00**
B 3) IMPREVISTI (art 16 comma 1 lettera b4 DPR 207/10)	**TOT. B3**	€	**64 925,15**
B 3) ALLACCI	**TOT. B3**	€	**61 500,00**
B 4) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Indennizzi, pratiche, frazionamenti)	**TOT. B4**	€	**80 000,00**
B 5) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (8% di A)	**TOT. B5**	€	**199 850,29**
B5.1) PROGETTAZIONE		*€*	*99 925,15*
B5.2) DIREZIONE LAVORI		*€*	*49 962,57*
B5.3) COORDINAMENTO SICUREZZA (in fase di progettazione ed esecuzione)		*€*	*37 471,93*
B5.4) INCENTIVO		*€*	*12 490,64*
B6) SPESE PER REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO, COMMISSIONI	**TOT. B6**	€	**45 000,00**
B 7) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (art 16 comma 1 lettera b11 DPR 207/10)	**TOT. B7**	€	**24 981,29**
B 8) BONIFICA BELLICA E SICUREZZA (art.28 D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 81/2008)	**TOT. B8**	€	**40 000,00**
B 9) ELABORAZIONE PIANO E GESTIONE TERRE E ROCCIE DA SCAVO (D.M. 161/12 e D.Lgs. 152/2006)	**TOT.B9**	€	**30 000,00**
B 10) PROVE DI LABORATORIO (art 16 comma 1 lettera b11 DPR 207/10)	**TOT.B10**	€	**35 000,00**
B 11) SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (supporto al RUP, Rendicontazione finanziaria ecc) (1% di A)	**TOT.B11**	€	**24 981,29**
B 12) SPESE PER IVA			
B 12.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% di A)		*€*	*549 588,30*
B 12.2) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE (22%)		*€*	*43 967,06*
B 12.3) IVA PER SPESE VARIE (22%)		*€*	*103 709,42*
	TOT. B12	€	**697 264,78**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**TOT. B**	€	**1 393 502,79**
C)oneri per invaso sperimentale e procedure di collaudo (iva compresa)		€	**108 368,58**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**)T. A+B+C**	€	**4 000 000,00**